
数　量　総　括　表
業務名 ： R6年度　公共下水道公共桝設置業務委託 （単独）

計算数量 積算数量
管路

管きょ工(開削)

管路土工

管路掘削

機械掘削工(バックホウ) 山積0.28m3(平積0.20m3) 管渠土工計算書
15.4 15  

管路埋戻

機械投入埋戻工(バックホウ) 山積0.28m3(平積0.20m3) 管渠土工計算書・管本数計算書
材料別途計上 9.8 10  

発生土処理

発生土運搬工(4t積級，機械積込み) 運搬距離 L=15.8km　DID有り 掘削土量
15.4 15  

建設発生土受入料金 搬入土単価 掘削土量*1.20=18.4
㈲コタニ想定 18.4 18  

埋戻土運搬

埋戻土運搬工(4t積級，機械積込み) 運搬距離 L=7.8km　DID有り 埋戻土量*1.11=10.9
10.9 11  

購入土 採土場渡し、積込費用含む 埋戻土量*1.11=10.9
狩野運送㈱想定 10.9 11  

管布設工

硬質塩化ビニル管

硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm 管渠土工計算書
8.7 9  

伸縮可とう継手（管）

マンホール用可とう継手 φ150　塩ビ管用 管本数計算書
3.0 3  

管基礎工

砂基礎

砂基礎工(機械施工) 管本数計算書
2.7 3  

路盤用置換砂 2.7*1.26=3.4
3.4 3  

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工(両側分)
8.7 9  

軽量鋼矢板引抜工(両側分)
8.7 9  

鋼矢板軽量型賃料 2回使用 0.850
供用日数 2日 0.9 1  

支保工設置・撤去工 1段　掘削深 H=2.0m以下
軽量鋼矢板腹起し：ねじ式パイプサポート 8.7 9  

支保材賃料・損料 1段　掘削深 H=2.0m以下　供用 2日
1回当り使用延長 L=5m 1.0 1  

開削水替工

開削水替

ポンプ運転工 作業時排水
1.0 1  

据付・撤去工
1.0 1  

マンホール工

組立マンホール

組立0号マンホール

組立0号マンホール 0号(内径750mm)、楕円　深さ2m以下 ０号組立マンホール計算書
1.0 1  

マンホール鉄蓋 T－１４用　内径６００　カギ有り ０号組立マンホール計算書
1.0 1  

組立マンホール調整金具 調整高 25mmまで ０号組立マンホール計算書
1.0 1  

施工名称 規格１・規格2 単位
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数　量　総　括　表
業務名 ： R6年度　公共下水道公共桝設置業務委託 （単独）

計算数量 積算数量
施工名称 規格１・規格2 単位 備考

数量

マンホール調整用モルタル 超早強・無収縮
1.0 1  

組立マンホール調整リング 600×50 ０号組立マンホール計算書
1.0 1  

組立マンホール0号(斜壁) 600/750×300 ０号組立マンホール計算書
1.0 1  

組立マンホール0号(躯体ブロック) 750×1200 ０号組立マンホール計算書
1.0 1  

組立マンホール0号(底版) 960×130 ０号組立マンホール計算書
1.0 1  

組立マンホール0号(削孔) 150用 ０号組立マンホール計算書
1.0 1  

底部工(組立式)(組立0号マンホール) ０号組立マンホール計算書
1.0 1  

組立1号マンホール

組立マンホール1号(削孔) 150用 １号組立マンホール計算書
1.0 1  既設マンホール

小型マンホール

小型マンホール

小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300㎜ 小口径(φ300)マンホール計算書

深さ2ｍ以下　本管径150㎜～200㎜ 1.0 1  
蓋設置工（鋳鉄製防護蓋）

1.0 1  
鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） φ３００　標準型（T－１４） 小口径(φ300)マンホール計算書

1.0 1  
硬質塩化ビニル製内蓋 φ３００ 小口径(φ300)マンホール計算書

1.0 1  
本管自在継手 φ１５０

1.0 1  
取付管およびます工

管路土工

管路掘削

機械掘削工(バックホウ) 山積0.13m3(平積0.20m3) (0.79+0.50)*1.45m/2=0.94
4.7 5  0.94*5.0m*1箇所=4.7

管路埋戻

機械投入埋戻工(バックホウ) 山積0.13m3(平積0.20m3) (0.71+0.56)*0.736m/2=0.47
材料別途計上 2.4 2  0.47*5.0m*1箇所=2.4

発生土処理

発生土運搬工(2t積級，機械積込み) 運搬距離 L=15.8km　DID有り 掘削土量
4.7 5  

建設発生土受入料金 搬入土単価 掘削土量*1.20=5.6
㈲コタニ想定 5.6 6  

埋戻土運搬

埋戻土運搬工(4t積級，機械積込み) 運搬距離 L=7.8km　DID有り 埋戻土量*1.11=2.7
2.7 3  

購入土 採土場渡し、積込費用含む 埋戻土量*1.11=2.7
狩野運送㈱想定 2.7 3  

管基礎工

砂基礎

砂基礎工(機械施工) ((0.56+0.50)*0.314/2-0.01=0.16
0.8 1  0.16*5m*1箇所＝0.8

路盤用置換砂 0.8*1.26=1.0
1.0 1  

ます設置工

ます

ます設置工（塩化ビニル製） ます径200㎜
1.0 1  

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 管径100㎜　3m以上5m未満
1.0 1  

取付管用可とう継手 ２００×１００塩ビ管用
1.0 1  
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数　量　総　括　表
業務名 ： R6年度　公共下水道公共桝設置業務委託 （単独）

計算数量 積算数量
施工名称 規格１・規格2 単位 備考

数量

塩ビ管用９０°支管　（９０SVR） ２００-１００用
-1.0 -1  

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工(両側分)
4.0 4  

軽量鋼矢板引抜工(両側分)
4.0 4  

鋼矢板軽量型賃料
供用日数 2日 0.8 1  

支保工設置・撤去工 1段　掘削深 H=2.0m以下
軽量鋼矢板腹起し：ねじ式パイプサポート 4.0 4  

支保材賃料・損料 1段　掘削深 H=2.0m以下　供用 2日
1回当り使用延長 L=4m 1.0 1  

開削水替工

開削水替

ポンプ運転工 作業時排水
1.0 1  

据付・撤去工
1.0 1  

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下 【本管】舗装復旧計算書(1次+2次)

アスファルト舗装版 40.0 40  
舗装版切断（小規模施工） アスファルト舗装版 【取付管】取付管箇所数*2
最低保障 ｔ＝20㎝以下　昼間 2.0 2  

舗装版破砕

舗装版破砕 アスファルト舗装版 【本管】舗装復旧計算書
舗装版厚15㎝以下 14.0 14  

舗装版破砕積込(小規模土工) 【取付管】(0.80+0.80)m=1.6m
6.4 6  1.6m*4.0m*1箇所=6.4

殻運搬処理

殻運搬 バックホウ0.28m3積込み 【本管】舗装復旧計算書
ダンプトラック10ｔ積 運搬距離 L=8.2km 0.7 1.0
殻運搬（小規模土工） バックホウ0.13m3積込み 【取付管】6.4㎡*0.05m=0.3
ダンプトラック2ｔ積 運搬距離 L=8.2km 0.3 0.3
アスファルト塊処分費 再生アスファルト骨材用 【本管】+【取付管】

2.4 2  (0.7+0.3)*2.35=2.4
管路土工

管路掘削

機械掘削工(バックホウ) 山積0.28m3 【本管】舗装復旧計算書
0.1 0.1

機械掘削工(小型バックホウ) 山積0.13m3 【取付管】6.4*0.02=0.1
0.1 0.1

発生土処理

発生土運搬工(4t積級，機械積込み) 運搬距離 L=15.8km　DID有り 【本管】掘削土量
0.1 0.1

発生土運搬工(2t積級，機械積込み) 運搬距離 L=15.8km　DID有り 【取付管】掘削土量
0.1 0.1

建設発生土受入料金 搬入土単価 【本管】+【取付管】
㈲コタニ想定 0.2 0.2 (0.1+0.1)*1.2=0.2

舗装復旧工

表層（下水道）

表層（車道・路肩部） 平均幅員1.4m以上3.0m以下 【本管】舗装復旧計算書
1層当り平均仕上厚50mm 14.0 14  

表層（小規模施工） 再生密粒度アスコン 【取付管】1.6*4.00*1=6.4
最低保障 人力　ｔ＝50㎜ 6.4 6  

舗装仮復旧工

下層路盤(下水道)

下層路盤 全仕上り厚300mm　1層施工 【本管】+【取付管】
RC-40 17.2 17  14.00+(0.8*4.00*1)=17.2
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数　量　総　括　表
業務名 ： R6年度　公共下水道公共桝設置業務委託 （単独）

計算数量 積算数量
施工名称 規格１・規格2 単位 備考

数量

上層路盤(下水道)

上層路盤 全仕上り厚120mm 1層施工 【本管】+【取付管】
M-30 17.2 17  14.00+(0.8*4.00*1)=17.2

表層（下水道）

表層 平均幅員1.4m未満（1層平均50mm以下） 【本管】舗装復旧計算書
1層当り平均仕上厚30mm 9.0 9  

路面仮復旧（小規模舗装） 常温合材 【取付管】0.8*4.00*1=3.2
最低保障 3.2 3  

区画線工

溶融式区画線

区画線設置（小規模施工） 溶融式実線　白W=150mm 【本管】+【取付管】
最低保障 12.0 12  10m+(1箇所*2m)=12.0

仮設工（下水道）

交通管理工

交通誘導警備員

交通誘導警備員B 人 【本管】2名*2日=4名
12.0 12  【取付管】2名*2.0日*1箇所=4名

【本復旧】2名*2日=4名
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